

# Smlouva o dílo č. 2021-0366/SÚ

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Lysá nad Labem  
Husovo nám. 23  
289 22 Lysá nad Labem  
IČO: 00239402  
DIČ: 00239402  
zast. Ing. Karlem Otavou, starostou

**Zhotovitel:** Ak. soch. Vojtěch Adamec  
Hyacintová 2819/6  
106 00 Praha 10  
DIČ: CZ5611032328  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: XXXXXXXX/XXXX  
Tel.: XXX XXX XXX

## II. Předmět smlouvy

Restaurování poškození figury orla na soše boha Dia v zámeckém parku v Lysé nad Labem.

## III. Místo plnění

Zámecký park Lysá nad Labem, pozemek p.č. 6/9, k.ú. Lysá nad Labem

## IV. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech:  
Začátek prací: dle uzavření smlouvy  
Ukončení prací: 3 měsíce od uzavření smlouvy

## V. Cena díla

Cena za provedení díla se sjednává dohodou v částce (viz. položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy):	32 650,- Kč
DPH 15 %	4 897,50,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>37 547,50- Kč</b>

Do uvedené ceny jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k řádnému provedení díla.

## VI. Fakturace a placení

1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat dílo do 7 dnů ode dne odevzdání objednateli.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 30 dnů ode dne doručení faktury.
3. Pro případ prodloužení s placením faktury se sjednává poplatek z prodloužení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodloužení.

## VII. Ostatní ujednání

1. Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně v jejich rozsahu, je objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany písemně dohodly.
2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti, tzv. odejmutí zakázky bez uhrazení nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností objednatele se rozumí prodloužení s úhradou faktur o více jak 30 dní.
4. Průběh prací bude sledován a posuzován odborným pracovníkem, zástupcem památkového dohledu.
5. Zhotovitel je povinen postup prací dokumentovat textově i obrazově v restaurátorské zprávě. Součástí zprávy musí být údaje o materiálech použitých během restaurátorského procesu a doporučený postup pro další ošetřování díla.

6. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla včetně závěrečné restaurátorské zprávy objednateli, o čemž smluvní strany sepíší zápis. Záruční doba činí 72 měsíců ode dne předání díla.
7. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.
8. Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem ([www.mestolysa.cz](http://www.mestolysa.cz)), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lysé nad Labem dne 7. 12. 2021

V Lysé nad Labem dne 3. 12. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Karel Otava, starosta

.....  
Ak. soch. Vojtěch Adamec

**Rozpočet na restaurování poškození figury orla na soše boha Dia v zámeckém parku  
v Lysé nad Labem**

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč</b>
1. Doplnující restaurátorský průzkum zaměřený na upřesnění rozsahu poškození odlomeného doplňku	<b>450</b>
2. Biocidní ošetření pomocí roztoku přípravkem Mechstop fy Imesta a odstranění hydrofobizace	<b>8 600</b>
3. Očištění a omytí s užitím teplé vody, smáčedel a nízkotlaké páry a mechanické dočištění doplňovaného místa	<b>9 500</b>
4. Provedení modelačního doplňku v umělém kameni PETRA C fy AQUA Bárta probarveným ve hmotě minerálními pigmenty fy Bayferrox se změkčením hmoty přidáním písku odpovídající barevnosti a zrnitosti (podle charakteru kamene v daném místě)	<b>4 100</b>
5. Lokální barevná retuš minerálními pigmenty fy Bayferrox rozpuštěnými v přípravku na akrylátové bázi – Primal AC 35	<b>4 500</b>
6. Preventivní biocidní ošetření přípravkem Mechstop fy Imesta a hydrofobizace přípravkem na bázi siloxanů - IW 290 fy Imesta	<b>4 200</b>
7. Závěrečná restaurátorská zpráva včetně fotografické a grafické dokumentace	<b>6 300</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>32 650</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>4 897,5</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>37 547,5</b>

**V Praze dne 7. ledna 2021**

**Ak. soch. Vojtěch Adamec**