
Smlouva o dílo č. 2020 – 0528/SÚ


I.
Smluvní strany


Objednatel: Město Lysá nad Labem
                     Husovo nám. 23
                     289 22 Lysá nad Labem
                     IČO: 00239402
                     DIČ: 00239402


Zhotovitel: ak. soch. Vojtěch Adamec
                    Hyacintová 2819/6
                    106 00  Praha 10
                    DIČ: CZ5611032328
[bookmark: _GoBack]                    Bankovní spojení: xxxx



II.
Předmět smlouvy

„Restaurování ulomené ruky sochy Stigmatizace sv. Františka v Lysé nad Labem.“



III.
Místo plnění

Na Františku, Lysá nad Labem



IV.
Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech: 
Začátek prací: dle uzavření smlouvy
Ukončení prací: 3 měsíce od uzavření smlouvy



V.
Cena díla

Cena za provedení díla se sjednává dohodou v částce (viz položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy):               52 200,- Kč
			   DPH  15 %            7 830,- Kč
		               Celkem               60 030,- Kč

Do uvedené ceny jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k restaurování.



VI.
Fakturace a placení

1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat dílo do 7 dnů ode dne odevzdání objednateli.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 30 dnů ode dne doručení faktury.

3. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



VII.
Ostatní ujednání

1. Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně v jejich rozsahu, je objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany písemně dohodly.

2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti, tzv. odejmutí zakázky bez uhrazení nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur o více jak 30 dní.

4. Průběh prací bude sledován a posuzován odborným pracovníkem, zástupcem památkového dohledu.

5. Zhotovitel je povinen postup prací dokumentovat textově i obrazově v restaurátorské zprávě. Součástí zprávy musí být údaje o materiálech použitých během restaurátorského procesu a doporučený postup pro další ošetřování díla.

6. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla včetně závěrečné restaurátorské zprávy objednateli, o čemž smluvní strany sepíší zápis. Záruční doba činí 72 měsíců ode dne předání díla.

7. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

8. Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.

10. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



V Lysé nad Labem dne 4. 11. 2020                        V Lysé nad Labem dne 9. 11. 2020




                           Objednatel:                                                         Zhotovitel:






          ………………………………..                          ………………………………….
               Ing. Karel Otava, starosta                                 Ak. soch. Vojtěch Adamec




Rozpočet na restaurování ulomené ruky a revize restaurování sochy sv. Františka v Lysé nad Labem Na Františku

	                                                    Položka
	     Cena v Kč



	 1.
	Biocidní ošetření pomocí přípravku Mechstop fy Imest
	  1 400

	 2.
	Lokální mechanické očištění
	  1 800

	 3.
	Očištění a omytí s užitím teplé vody, smáčedel a nízkotlaké páry včetně odstranění hydrofobizace pomocí zábalů
	  5 400

	 4.
	Lokální prekonsolidace lomové plochy
	  3 200

	 5. 
	Revize kovové armatury, popř. její vyjmutí a opětovné ukotvení v paži světce
	  2 700

	 6.
	Provedení plastického doplňku chybějící ruky v umělém kameni na minerální bázi PETRA C fy AQUA Bárta probarveným ve hmotě minerálními pigmenty fy Bayferrox se změkčením hmoty přidáním písku odpovídající barevnosti a zrnitosti (podle charakteru kamene v daném místě) a popř. také dalších drobných nalezených defektů
	  7 200

	 7.
	Lokální tmelení poškozených míst a doplnění spárování
	  4 100

	 8. 
	Lokální barevná retuš minerálními pigmenty fy Bayferrox rozpuštěnými v 5% roztoku Primalu AC 35
	  6 300

	 9.
	Preventivní biocidní ošetření přípravkem Mechstop fy Imesta a hydrofobizace přípravkem IW 290 fy Imesta
	  5 400

	10.
	Závěrečná restaurátorská zpráva včetně fotografické dokumentace
	  6 600

	11.
	Doprava a zajištění včetně lešení
	  8 100

	
	
	

	
	Celková cena bez DPH
	52 200

	
	DPH 15%
	 7 830

	
	Celková cena včetně DPH
	60 030






V Praze dne 9. listopadu 2019




                                                                                           Ak. sochař Vojtěch Adamec
