


III/2722 Semice
Svislé a vodorovné dopravní značení
Situace, díl 2, km 0,600 - 1,200
Měřítko 1:500

- Seznam stavebních objektů**
- ŘADA 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENÍSTĚ**
 - SO 020 - Příprava území
 - ŘADA 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**
 - SO 101 - Rekonstrukce silnice III/2722
 - SO 121 - Úprava místní komunikace v km 0,068 vlevo
 - SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,940 vlevo
 - SO 123 - Úprava silnice III/3308 v km 1,697 vlevo
 - SO 124 - Úprava obrátě v km 1,280 vlevo
 - SO 140 - Parkoviště u hřbitova (není součástí PDPS)
 - SO 141 - Parkoviště u fotbalového hřiště (není součástí PDPS)
 - SO 150 - Chodník u silnice III/2722 vlevo
 - SO 151 - Chodník u silnice III/2722 vpravo
 - SO 181 - DIO
 - SO 182 - Oprava komunikace po výstavbě
 - SO 191 - Svislé a vodorovné dopravní značení
 - ŘADA 200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI**
 - SO 201 - Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1
 - ŘADA 300 - VODOHOSPODÁRSKÉ OBJEKTY**
 - SO 301 - Dešťová kanalizace III/2722
 - SO 302 - Splašková kanalizace
 - SO 311.1 - Přeložka splaškové kanalizace
 - SO 311.2 - Přeložka závlahy v km 0,420
 - SO 311.3 - Ochrana závlahy v km 0,120 vpravo
 - SO 311.4 - Ochrana vodovodu
 - ŘADA 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY**
 - SO 430 - Veřejné osvětlení
 - SO 435 - Přeložky podzemního vedení CETIN (není součástí PD)
 - ŘADA 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ**
 - SO 801 - Vegetační úpravy stf. kraj
 - SO 802 - Vegetační úpravy obec Semice

- LEGENDA:**
- 123/4 HRANICE PARCEL
 - HRANICE KAT. ÚZEMÍ
 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - P6 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVE
 - P4 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
 - P4 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZRUŠENE



a			
b			
c			
Č.	TEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS
Název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce		Číslo objektu: SO 191	
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Zborevská 111, 150 21 Praha 5		Rozřítko, datum, podpis:	
Obec Semice Semice 280, 289 17			
Technický dozor: IBH spol. s r.o. Poděbradova 3178, 272 01 Kladno		Rozřítko, datum, podpis:	
Autorský dozor: PONTEx S.R.O. Bezová 1658, 147 14 Praha 4		Rozřítko, datum, podpis:	
Zhotovitel stavby: Společnost "Semice", MI Roads a.s. - BES s.r.o.		Rozřítko, datum, podpis:	
MI ROADS, a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8, Líbeň			
BES s.r.o. Sukova 625 256 01 Benešov			
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v			
Číslo zakázky: 2022/0850	Vedoucí projektant: Ing. Marek Kočeněk	IBH	
Schválil: Ing. Marek Kočeněk	Zodpovědný projektant: Ing. Marek Kočeněk	Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby s.p.s. s k a s p r a o a s. Michalské 18/12a, 140 00 PRAHA 4	
Tech. kontrola: Ing. Lukáš Pícha	Vypracoval: Ing. Daniela Čížková		
Objednatel: Společnost MI ROADS Obec: Semice Kraj: Středočeský	Akce: III/2722 SEMICE, REKONSTRUKCE	Datum: 04/2023	Stupeň: RDS
Objekt: SO 191 Svislé a vodorovné dopravní značení	Část: Souprava	Č. přílohy: 02.2	
Příloha: Situace, díl 2, km 0,600 - 1,200			